

	TRAVAUX D'EXTENSION DES ECOLES	CONCESSION EAU POTABLE	RENOVATION MAISON RURALE FERME DE JARCY
N° d'identification unique attribué au marché	2023-003	2024-001	2024-002
identification de l'acheteur	COMMUNE DE VARENNES JARCY	COMMUNE DE VARENNES JARCY	COMMUNE DE VARENNES JARCY
nature du marché	MAPA	CONCESSION PAR AFFERMAGE	MAPA
catégorie	Travaux	DELEGATION DE SERVICES PUBLIC	Travaux
<b>objet</b>			
LOT UNIQUE		Fourniture et distribution eau potable	
LOT N°1	TERRASSEMENT VRD		CURAGE ET MACONNERIE
lot N°2	GROS ŒUVRE		CHAPENTE ET MENUISERIES BOIS
LOT N°3	COUVERTURE		CLOISON ET DOUBLAGE
LOT N°4	ETANCHEITE		ELECTRICITE
LOT N°5	MENUISERIES EXTERIEURES		PLOMBERIE
lot N°6	FACADES		CARRELAGE ET FAIENCE
lot N°7	CLOISONS DOUBLAGES ISOLATIONS FAUX PLAFONDS		PEINTURE ET SOL
LOT N°8	ELECTRICITE		
Lot N°9	PLOMBERIE CHAUFFAGE		
Lot N°10	REVETEMENTS SOLS		
Lot N°11	REVETEMENTS MURAUX		
Lot N°12	ASCENSEUR PMR		
Lot N°13	PANNEAUX SOLAIRES		
procédure de passation utilisée	MAPA	Concession - L1411-1 et suivants du code de la commande publique	MAPA
publicité	AAPC publié au BOAMP le 10 novembre 2023 + achatpublic.com	Appel à candidatures publiée le 11 avril 2024 au BOAMP + achatpublic.com	l'avis public d'appel à la concurrence N° 24-50081 publié au BOAMP le 26 avril 2024 ainsi que sur le profil acheteur <a href="http://www.achatpublic.com">http://www.achatpublic.com</a> ,
lieu principal d'exécution	Ecoles, 1 rue winburn	Varennnes-Jarcy	Chemin de la laiterie
durée du marché	10 mois	10 ans	5 mois
<b>montant du marché</b>	<b>1 085 500,28 € HT</b>	<b>Estimation à 3985000€ HT</b>	<b>103179,23 € HT</b>
montant du lot N°1	102 733		36700,65
montant du lot N°2	439 170		13051,12
montant du lot N°3	13 439		12070,1
montant du lot N°4	80 380		19070
montant du lot N°5	132 875		11146
montant du lot N°6	40 422		3138
montant du lot N°7	17 204,31		8003,36
montant du lot N°8	51 850		

montant du Lot N°9	57 410		
montant du Lot N°10	30 874,57		
montant du Lot N°11	17 951,40		
montant du Lot N°12	23 500		
montant du Lot N°13	77 691		
<b>identification du titulaire</b>			
Lot N°1	<b>MVT TRAVAUX</b>	<b>SUEZ EAU France SAS</b>	J AND CO
Lot N°2	<b>MVT TRAVAUX</b>		MANENT CONSTRUCTION
Lot N°3	<b>MVT TRAVAUX</b>		J AND CO
Lot N°4	<b>MVT TRAVAUX</b>		LAVACRY
Lot N°5	<b>MVT TRAVAUX</b>		ATHA BATIMENT
LOT N°6	<b>MVT TRAVAUX</b>		J AND CO
LOT N°7	SAS AGD		ACORUS PEINTISOL
LOT N°8	SOCIETE LAVACRY		
LOT N°9	SAS RENOVE PLOMBERIE		
LOT N°10	<b>AEC SAS</b>		
LOT N°11	<b>AEC SAS</b>		
LOT N°12	<b>SCHINDLER</b>		
LOT N°13	<b>SATELEC</b>		
date de signature	19/03/2024	23/12/2024	16/07/2024
date de notification		06/01/2025	
Lot N°1	25/03/2024		17/07/2024
Lot N°2	25/03/2024		17/07/2024
Lot N°3	25/03/2024		17/07/2024
Lot N°4	25/03/2024		17/07/2024
Lot N°5	25/03/2024		17/07/2024
LOT N°6	25/03/2024		17/07/2024
LOT N°7	25/03/2024		17/07/2024
LOT N°8	25/03/2024		
LOT N°9	26/03/2024		
LOT N°10	25/03/2024		
LOT N°11	25/03/2024		
LOT N°12	04/04/2024		
LOT N°13	25/03/2024		
avis d'attribution	NON	OUI	NON
AVENANTS FINANCIERS € HT			
Lot N°1			4715 € LE 01/10/2024

Lot N°2	65727€ le 17/12/2024		
Lot N°3	894 € le 17/12/2024		1600 € LE 01/10/2024
Lot N°4			
Lot N°5	21988 € le 17/12/2024		1115 € LE 03/10/2024
LOT N°6	5600 € le 17/12/2024		
LOT N°7			
LOT N°8			
LOT N°9			
LOT N°10			
LOT N°11			
LOT N°12			
LOT N°13			
avenant de prolongation de délai	lot 2,3,5,6 par l'avenant du 17/12/2024		tous lots le 25/11/2024 jusqu'au 31/1/2025
SOUS TRAITANCE			
Lot N°1			
Lot N°2			
Lot N°3			
Lot N°4			
Lot N°5			
LOT N°6			
LOT N°7			
LOT N°8			
LOT N°9			
LOT N°10			
LOT N°11			
LOT N°12	acceptation AMR Ascenseur par déclaration spéciale le 6/1/2024 pour un montant de 3044 € HT montage installation ascenseur		
LOT N°13			